

佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業
審査結果報告

平成22年9月

佐世保市水道局

佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業における審査結果の公表にあたって

本市の水道は、全国で 10 番目の近代水道として、明治 40 年に給水を開始し、平成 19 年に 100 周年を迎えました。

本市水道施設の中でも、山の田浄水場と大野浄水場は、明治期及び昭和初期に建設された施設であり、老朽化が著しく、全体的な施設の更新が必要となっていることに加え、クリプトスポリジウムへの対策の必要性が生じていることから、佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業として、この両浄水場を統合した膜ろ過方式による新浄水場を建設することとしました。

本事業は、将来にわたり安全、安定的かつ効率的な施設整備と維持管理等を実現するとともに、さらなるコスト縮減を図ることを目的に、民間事業者の技術、ノウハウ等を活用した性能発注方式による設計、施工及び維持管理・運営一体の整備を目的に事業方式として DBO 方式を採用し、また、事業者の選定にあたっては、総合評価一般競争入札で実施をいたしました。

本事業においては、2 グループからの提案を受け、その提案内容につきましては、本市の原水水質の特徴を良く理解され、また限られた敷地内での難しい条件の中で、各グループともに、非常に高い技術力、ノウハウを盛り込まれた大変レベルの高い内容でした。

各グループともに第 1 次技術提案書の作成、技術対話におけるプレゼンテーション及びヒアリング、最終技術提案書の作成までのすべての過程にわたって多大な労力と時間を費やし、真摯に取り組んでいただいたこと、並びにそれぞれに特徴のあるすばらしい提案をしていただいたことに対して、深く敬意を表すとともに、感謝を申し上げる次第であります。

また、本事業の事業計画や事業者選定に関わる各委員会の方々、その他多数の関係者の方々の御尽力を賜りましたこと、心より厚く御礼申し上げます。

最後になりましたが、私ども佐世保市水道局は「信頼される水道を次の 100 年へ」という基本理念をモットーに、本事業をはじめ、水道事業の円滑な推進に向けて努力していく所存でございます。

本事業にご協力をいただいた民間事業者をはじめ、関係者の皆様方の今後のご発展をご祈念いたしますとともに、今後とも本市水道事業及び下水道事業に対しまして、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以下に、本事業における審査結果を報告いたします。

佐世保市水道事業及び下水道事業
管理者 川久保 昭

審査結果の報告

標記について、総合評価点を算定した結果を報告する。

1 事業名

佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業

2 総合評価結果

本市は、当該事業入札説明書に基づき、価格点に佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業技術評価委員会の審査による技術点を加算して、総合評価点を算定した。

下表に、その結果を示す。

(1) 価格点の算定

項目	A グループ	B グループ
入札価格（円）	10,500,000,000 円	9,247,000,000 円
最低入札価格（円）	9,247,000,000 円	
価格点（150 点満点）	0 点	150 点
備考	予定価格を上回る入札	

※入札価格は、消費税及び地方消費税は含まない。

(2) 技術点の算定

項目	A グループ	B グループ
技術点（350 点満点）	123.10 点	216.00 点

(3) 総合評価点の算定

項目	A グループ	B グループ
価格点（150 点満点）	0 点	150 点
技術点（350 点満点）	123.10 点	216.00 点
総合評価点（500 点満点）	123.10 点	366.00 点

3 事業概要と審査方式

(1) 事業概要

山の田浄水場と大野浄水場は、明治期及び昭和初期に建設された施設であり、老朽化が著しく、全体的な施設の更新が必要となっていることに加え、クリプトスポリジウムへの対策の必要性が生じていることから、佐世保市は両浄水場を統合した膜ろ過方式による新浄水場を建設することとした。

本事業は、将来にわたり安全、安定的かつ効率的な施設整備と維持管理等を実現するとともに、さらなるコスト縮減を図ることを目的に、民間事業者の技術、ノウハウ等を活用した性能発注方式による設計、施工及び維持管理・運営一体の整備等を総合評価一般競争入札で実施したものである。

(2) 事業期間

設計建設期間は、設計及び建設工事請負契約の締結日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間、また、維持管理・運営期間は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 42 年 3 月 31 日までの 15 年間とした。

(3) 事業者募集の経過

表 事業者募集の経過

項目	日程
入札公告及び入札説明書等の公表	平成 21 年 12 月 18 日(金)
説明会	平成 22 年 1 月 6 日(水)
施設調査及び資料閲覧	平成 22 年 1 月 7 日(木)～平成 22 年 3 月 29 日(月)
入札説明書等に関する質問の受付	平成 22 年 1 月 7 日(木)～平成 22 年 1 月 15 日(金)
入札説明書等に関する質問への回答公表 (入札参加資格に関するもの)	平成 22 年 1 月 22 日(金)
入札説明書等に関する質問の受付(第 2 回)	平成 22 年 1 月 25 日(月)～平成 22 年 1 月 27 日(水)
入札説明書等に関する質問への回答公表 (入札参加資格に関するもの、第 2 回受付分)	平成 22 年 2 月 3 日(水)
入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の提出期限	平成 22 年 2 月 10 日(水)
入札説明書等に関する質問への回答公表 (入札参加資格に関するもの以外)	平成 22 年 2 月 15 日(月)
入札参加資格確認結果の通知	平成 22 年 2 月 18 日(木)
第 1 次技術提案書の提出期限	平成 22 年 4 月 9 日(金)
第 1 次技術提案書に関する技術対話	平成 22 年 5 月 10 日(月)
技術提案書の提出期限	平成 22 年 6 月 11 日(金)

項目	日程
入札書及び入札価格内訳書の到達期限	平成 22 年 6 月 30 日(水)
開札	平成 22 年 7 月 1 日(木)
落札者の決定及び入札結果の通知	平成 22 年 9 月 14 日(火)

(4) 審査方式

本事業では、事業者の有する専門的な知識やノウハウを活用することが必要であることから、事業者の選定は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の 2 の規定に基づく総合評価一般競争入札方式を採用し、入札価格のほか技術提案の非価格要素を含めて総合的に評価する。落札者決定のフローを下図に示す。




図 落札者決定フロー

4 佐世保市北部浄水場（仮称）統合事業技術評価委員会

別紙に、技術評価委員会より報告された審査講評を示す。