

立神広場整備活用事業 要求水準書（案） 別紙資料一覧

	内容	PDF	JWW Excel等
別紙1	現況配置図	●	後日
別紙2	事業区域図	●	後日
別紙3	インフラ状況確認図1	●	後日
別紙4	インフラ状況確認図2	●	後日
別紙5	イメージパース	●	
別紙6	立神広場整備活用計画 H30版【抜粋】	●	
別紙7	立神広場整備活用計画（追補版） R2版【抜粋】	●	
別紙8	ガイダンス施設（新築）図面	●	後日
別紙9	煉瓦倉庫（既存）改修について	●	
別紙10	-1 煉瓦倉庫構造補強実施設計 報告書	●	
	-2 煉瓦倉庫構造補強実施設計 意見書		
	-3 煉瓦倉庫構造補強実施設計 図面	●	後日
	-4 煉瓦倉庫構造補強実施設計 参考内訳書	●※1	
別紙11	地質調査結果【抜粋】	●	
別紙12	-1 外構実施設計 図面	●	後日
	-2 外構実施設計 参考内訳書	●※2	
	-3 外構実施設計 積算書	後日	後日
	-4 外構実施設計 乗入口整備工事との取合い	後日	
別紙13	乗入口整備工事 図面（参考）	●	
別紙14	-1 発掘調査結果資料 位置図	●	後日
	-2 発掘調査結果資料 参考資料	●	
別紙15	観光関連資料	●	
別紙16	日本遺産関連資料	●	
別紙17	景観アドバイザー関連資料	●	

【共通】・上記一覧に「後日」と表示があるものは、令和4年10月予定の募集要項等公表時に公表予定となります。

・募集要項等公表時に公表内容が変更となる場合があります。

【※1】・金額については令和4年10月予定の募集要項等公表時に公表予定となります。

【※2】・金額については令和4年10月予定の募集要項等公表時に公表予定となります。

・乗入口整備工事との取合いにより数量等が変更となる場合があります。